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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE
OBRAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE “"AMPLIACION DE LA
EXPLANADA SUR DEL MUELLE DE PASAJEROS DEL PUERTO DE LAS
PALMAS”

L. CUADRO DE CARACTERISTICAS

a) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

| ABIERTO: Todo empresario interesado podra presentar una proposicion

b) TRAMITACION

| ORDINARIA

c) CRITERIOS DE ADJUDICACION

OFERTA ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA, valorada en atencidon a 1 criterio
pecuniario (precio del contrato) y 6 criterios técnicos (Memoria constructiva,
Programa de trabajo, Calidad, Programa de actuaciones medioambientales,
Tecnologia I+D+i y Solucidon Técnica Propuesta)

d) ADMISION DE OFERTA VARIANTE

El presente Pliego contempla la admisidon de una oferta variante

e) PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACION (sin incluir IGIC)

Dos millones novecientos setenta y siete mil seiscientos

2.977.621,62 € s T )
veintiun euros con sesenta ) dos céntimos

f) PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

SIETE (7) MESES
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g) REQUISITO DE CLASIFICACION ESTATAL

Grupo F: Maritimas; Subgrupo 2: Escolleras; Categoria 4

Grupo F: Maritimas; Subgrupo 7: Obras maritimas sin cualificacién especifica; Categoria 4

h) GARANTIA DEFINITIVA

5% del precio del contrato

i) PLAZO DE GARANTIA

UN (1) ANO

j) CONTRATO

Clase: OBRAS

| Naturaleza mercantil

k) ANUALIDADES (sin incluir IGIC)

2017

2.977.621,62 €

Dos millones novecientos setenta y siete mil
seiscientos veintiln euros con sesenta y dos
céntimos

I) COEFICIENTES DE PONDERACION DE LAS PUNTUACIONES

X = 40% (Ponderacién de la Puntuacién Técnica)
Y = 60% (Ponderacion de la Puntuacién Econdmica)

m) PORCENTAJE MAXIMO DE SUBCONTRATACION

50% del precio del contrato
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III. OBIJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

13, Objeto del contrato

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras comprendidas en el CUADRO DE
CARACTERISTICAS que encabeza el presente Pliego, de conformidad con lo estipulado en
los documentos contractuales relacionados en la CLAUSULA 2a.

23, Documentos contractuales

1. El presente Pliego de Condiciones con sus Anexos, el Proyecto (que
comprende la Memoria Técnica, los Planos, la Justificacién de Precios y el Presupuesto)
y la oferta presentada por el adjudicatario revestiran caracter contractual, por lo que
deberan ser firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario, simultdneamente
a la formalizacién del Contrato.

2. Asimismo, sera contractual el Programa de Trabajo que resulte aceptado
por la Autoridad Portuaria, segun las condiciones del presente Pliego.

33, Existencia de crédito

Se han cumplido los tramites precisos para asegurar la existencia de crédito para
atender a las obligaciones que se deriven del cumplimiento del contrato. Cuando el
contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciaciéon de la ejecucion, la
adjudicacién queda sometida a la condicidon suspensiva de la existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio correspondiente.

Las anualidades definitivas se ajustaran al importe de la oferta seleccionada, con
el limite de las anualidades maximas establecidas en el Plan de Inversiones de la
Autoridad Portuaria para el ejercicio de que se trate.

La cobertura financiera del contrato estd amparada por la consignacion
presupuestaria correspondiente (véase el CUADRO DE CARACTERISTICAS).

43, Presupuesto y financiacion

El presupuesto del Contrato figura resefiado en el CUADRO DE CARACTERISTICAS que
encabeza este Pliego. En este importe, que no incluye el Impuesto General Indirecto
Canario (I.G.I.C), se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven a los diversos conceptos comprendidos en la realizacién
del proyecto y ejecucion de la obra, el Arbitrio a la Importacién y Entrega de
Mercancias (A.I.E.M.) si fuera aplicable, y, en su caso, el canon ambiental referido en
el articulo 4.2 a), de la Ley 11/1999, de 13 de mayo, de modificacién puntual de la Ley
12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias (BOE n© 140, 12-06-
99).
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53, Precio del contrato
El importe del contrato sera el que resulte de la adjudicacién, y nunca podra ser

superior al presupuesto de licitacion formulado por la Autoridad Portuaria de Las
Palmas.

62. Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos del anuncio oficial de
licitacion y de la formalizacion del Contrato, y cuantos otros existan o se establezcan
en lo sucesivo sobre estas materias. Asimismo, son a cargo del contratista los gastos
originados por los ensayos a realizar en la admision de material y de control durante la
ejecucion de las obras, estando incluido el coste en los precios unitarios.

El contratista hara frente, en su caso, a las reparaciones de los deterioros
ocasionados en los viales, asi como cualquier otro daino producido como consecuencia
de la ejecucion de las obras.

Sera de cuenta del contratista el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras para el caso que sea exigible.

73. Inicio de la ejecucion del contrato. Plazo de ejecucion

1. El plazo para la ejecucion de la obra comenzara a contar a partir del dia
siguiente a la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, que se efectuara dentro
del mes siguiente a la firma del contrato.

2. El plazo maximo para la ejecucién de la obra es el indicado en el CUADRO DE
CARACTERISTICAS que encabeza el presente Pliego. El adjudicatario queda obligado al
cumplimiento del plazo total fijado para la realizacién del contrato y, en su caso, de los
hitos y plazos parciales sefialados para su ejecucion.

3. Procedera ampliar el plazo de ejecucion por causas no imputables al
contratista cuando se prevea que la prestacion no podra ser cumplida en el plazo
fijado. La ampliacion sdlo podra tener lugar mediante acuerdo de las partes o por
concesion del érgano de contratacion.

4. Las unidades de obra que produzcan mayor afeccidon a los pasajeros se

deberan llevar a cabo en la temporada baja de cruceros, es decir, entre mayo y
octubre.

83, Régimen juridico

1. De conformidad con el articulo 191.b del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico (en adelante TRLCSP), el procedimiento de contratacién y el
régimen juridico del contrato al que este Pliego se refiere esta regulado por el TRLCSP,
y con caracter supletorio, por la ORDEN FOM/4003/2008, DE 22 DE JULIO, POR LA QUE SE
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APRUEBAN LAS NORMAS Y REGLAS GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (en adelante Orden FOM/4003/2008),
modificada por la ORDEN FOM/1698/2013, DE 31 DE JULIO.

En virtud de la REGLA 1.3 de la vigente Orden FOM/4003/2008 y articulo 20 del
TRLCSP, en relacién con el articulo 3.2.e), parrafo Ultimo, y disposicion adicional
vigésima segunda.1 del mismo, el contrato celebrado al amparo del presente Pliego
tendra la consideracidon de contrato privado.

2. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la preparacion,
adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion del contrato estaran sujetas al orden
jurisdiccional civil y seran resueltas por los Juzgados y Tribunales del lugar de
celebracién del mismo, a cuya jurisdiccion se someteran las partes renunciando
expresamente a cualquier fuero que les pudiera corresponder.

3. En ningln caso ni circunstancia la existencia de este contrato supondra
relacion laboral habitual entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el adjudicatario,
subcontratistas, cesionarios, en su caso, o colaboradores de cualesquiera de ellos.

93, Arbitraje

Alternativamente a la via judicial, toda controversia relativa a los efectos,
ejecucion, maodificacion, cumplimiento y extincién del contrato (incluida cualquier
cuestion sobre su existencia o validez) podra ser resuelta definitivamente mediante
arbitraje de derecho administrado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), de
conformidad con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentacion de la
solicitud de arbitraje. El Tribunal Arbitral que se designe a tal efecto estara compuesto
por un unico arbitro. El idioma del arbitraje sera el espanol y la sede del arbitraje sera
Las Palmas de Gran Canaria, Espafa.

102, Organo de Contratacién

La REGLA 3 de la vigente ORDEN FOM/4003/2008 establece que “son érganos de
contratacion [...] los Presidentes de las Autoridades Portuarias”, sin perjuicio de las
facultades que a los Consejos de Administracion de las Autoridades Portuarias
reconoce el articulo 30.5.f del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.

El Consejo de Administracion de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por
Resolucién de 9 de mayo de 2007, determind que es de su competencia la aprobacion
de los acuerdos, pactos, convenios y contratos cuyos importes sean igual o superior a
300.000,00 euros (sin incluir IGIC) para contratos de obras y 150.000,00 euros (sin
incluir IGIC) para contratos de suministros y servicios.

En su virtud, el 6rgano de contratacion para el presente contrato es el Consejo

de Administracién de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por superar el presupuesto
de licitacion el importe antes expresado para los contratos de obras.
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IV. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y FASES DE LICITACION

113, Procedimiento, tramitacion, criterios de adjudicacion y admision
de variante

1. En atencion a lo estipulado por las Reglas 12 y 40 de la vigente ORDEN
FOM/4003/2008, para la adjudicacion del contrato se seguird la TRAMITACION
ORDINARIA del PROCEDIMIENTO ABIERTO por el que todo empresario interesado
podra presentar una proposicidn en los términos que establece el presente Pliego.

2. Se adjudicard el contrato a la OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAJOSA. Esta oferta sera determinada mediante los criterios de adjudicacion que
se enumeran en el CUADRO DE CARACTERISTICAS que encabeza el presente Pliego, de
conformidad con la CLAUSULA 19a.

3. Se autoriza la presentacion de una oferta variante de conformidad con lo
estipulado en el presente Pliego.

122, Desistimiento y renuncia

1. De conformidad con lo establecido en la REGLA 25 de la vigente Orden
FOM/4003/2008, la renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del
procedimiento sélo podra acordarse por el érgano de contratacion, a propuesta de la
Mesa de Contratacién, antes de la adjudicacién. En ambos casos se compensara a los
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista
en el anuncio o en el Pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la
responsabilidad de la Administracion. Asimismo, en estos supuestos, se notificara a los
candidatos o licitadores, informando también a la Comision Europea de tal decision
cuando el contrato haya sido anunciado en el “Diario Oficial de la Unién Europea”.

2. Solo podra renunciarse a la celebraciéon del contrato por razones de interés
publico debidamente justificadas. En este caso, no podra promoverse una nueva
licitacién de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la
renuncia.

3. El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccion
no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacién, debiendo justificarse la concurrencia de la causa. El
desistimiento no impedird la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de
licitacion.

1323, Sucesion en el procedimiento
Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la adjudicacion se
produjese la extincion de la personalidad juridica de una empresa licitadora o

candidata por fusion, escision o por la transmisién de su patrimonio empresarial, le
sucedera en su posicion en el procedimiento las sociedades absorbentes, las
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resultantes de la fusidn, las beneficiarias de la escisidn o las adquirentes del patrimonio
o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las condiciones de
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite su solvencia y
clasificacion, en su caso, en las condiciones exigidas en el presente Pliego para poder
participar en el procedimiento de adjudicacion.

142, Anuncios

1. En cumplimiento del articulo 191.c del TRLCSP y la REGLA 36.2.a de la
vigente Orden FOM/4003/2008 se procedera a una convocatoria de licitacion por medio
de anuncio en el perfil del contratante de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
(Plataforma de Contratacion: www.contrataciondelestado.es).

En atencién a lo establecido en la REGLA 36.2.B de la vigente Orden
FOM/4003/2008, la licitacién también se anunciara en el Boletin Oficial del Estado.

2. La adjudicacion del contrato sera publicada en el perfil del contratante de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

3. Adicionalmente el anuncio de licitacién sera publicado en la pagina web
oficial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (www.palmasport.es).

153, Presentacion de proposiciones

La presentacion de las proposiciones implica la aceptacién de las clausulas de
este Pliego con sus Anexos y el Proyecto, ademas de la declaracion responsable de que
el licitador relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacién, se entenderan contemplados, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven a los diversos conceptos comprendidos en el contrato,
excepto el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), sin perjuicio de que el mismo
deberd ser repercutido como partida independiente en los documentos que se
presenten para el cobro.

Las proposiciones seran entregadas en mano en las dependencias de la Asesoria
Juridica de la Autoridad Portuaria de Las Palmas dentro del plazo sefalado en el
anuncio de licitacion. Se extendera recibo de la entrega de la documentacion,
indicando el niUmero de sobres recibidos.

Se admitiran las enviadas por correo 0 mensajeria antes de la finalizacion del
plazo sefialado en el anuncio, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposicion del envio y comunicar en el
mismo dia a la Asesoria Juridica de la Autoridad Portuaria, por FAX al (+34) 928 214
460, la remision de la proposicién. Sin la concurrencia de ambos requisitos no seran
admitidas las proposiciones que sean recibidas con posterioridad a la fecha y hora de
la terminacion del plazo senalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, DIEZ (10) DIAS HABILES siguientes a la indicada
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fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningln caso.
Las proposiciones constaran de TRES (3) SOBRES cerrados, fechados y firmados

por el licitador o persona que lo represente. Cada sobre contendra un indice de su
contenido.

SOBRE NUMERO UNO

Titulo: Documentacion general. En forma bien visible, y sin que sea preciso para
su lectura abrir el mismo, se consignara el titulo del contrato y nombre o razén social
del licitador, con todos sus datos de contacto.

Contenido:
DOCUMENTOS QUE LAS ENTIDADES YA HAN PRESENTADO

Esta Autoridad Portuaria, con el fin de agilizar los procedimientos de contratacién
y facilitar a las entidades licitadoras el cumplimiento de los requisitos de acreditacion
de la capacidad de obrar, la representacidn, la solvencia, etc. conservard en sus
archivos la documentacion general pertinente de las empresas licitadoras.

Las empresas no estaran obligadas a presentar para cada licitacién la misma
documentacion que ya obra en poder de Contrataciéon de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas.

Al finalizar el procedimiento de contratacién, la entidad no adjudicataria debera
retirar tanto los documentos duplicados como los especificos de cada licitacion. Lo
anterior se establece sin perjuicio del derecho que asiste a las entidades de recuperar
toda la documentacion de la empresa.

REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL
ESTADO

En atencion a lo dispuesto por el articulo 83.1 del TRLCSP, las empresas inscritas
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado quedaran
dispensadas de presentar en los procedimientos contractuales la documentacion
acreditativa de su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, y clasificacion, asi como la
concurrencia 0 no concurrencia de las prohibiciones de contratar, siempre que aporten,
en sustitucion de dicha documentacion, la correspondiente certificacion expedida por el
Registro.

DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADORES
Como requisito formal esencial de admision se debera presentar original o copia

compulsada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas o testimoniada notarialmente de
los documentos que se enumeran a continuacion:

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar

Las personas fisicas acreditaran su personalidad mediante su documento de
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identidad valido en Espafia.

Los empresarios que fueren personas juridicas acreditaran su capacidad de obrar
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona
juridica de que se trate.

Ademas, las personas juridicas aportaran el documento donde conste su Cddigo
de Identificacién Fiscal.

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion

Los que aparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro (incluidas las
personas fisicas que actlen en nombre de entidades y empresas) presentaran poder
bastante al efecto y el documento de identidad o el que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente. El poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, en los
casos en que dicha inscripcion sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil.

c) Compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresas, en
su caso

Cuando dos 0 mas empresas acudan conjuntamente a la licitacién constituyendo
una unién temporal, cada uno de los empresarios que la componen debera acreditar su
personalidad, capacidad y representacion, debiendo indicar en documento privado que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que
la constituyan y la participacion de cada uno de ellos y que se designe la persona que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos
frente a la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

d) Certificado de clasificacion

Se presentara certificado de clasificacion expedido por el Registro Oficial de
Contratistas del Ministerio de Hacienda, que comprenda los grupos, subgrupos vy
categorias minima indicados en el CUADRO DE CARACTERISTICAS que encabeza el presente
Pliego.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidn Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo sera suficiente que
acrediten, en su caso, su solvencia financiera, econdmica, técnica y profesional de
conformidad con el articulo 11.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, asi como su inscripcidn en un Registro profesional o comercial, en las
condiciones previstas en la legislacion del Estado donde esté establecida la empresa.

La clasificacion de la union de empresas se determinara mediante la acumulacion
de las clasificaciones individuales de cada una de las empresas asociadas. Se exigira
que todas las empresas que concurran en unidon temporal posean la clasificacion
estatal como contratistas de obras. Para los casos en que concurran en la union 1)
empresarios nacionales, 2) extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro
de la Unién Europea y 3) extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la

Puertos de Las Palmas 11



Uniodn Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion, y estos ultimos su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

e) Documento acreditativo de no estar incurso el empresario en
prohibicion de contratar

El empresario habra de acreditar que no se halla incurso en prohibiciones de
contratar del articulo 60.1 del TRLCSP mediante testimonio judicial o certificacién
administrativa, segun los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por
la autoridad competente, podra ser sustituido por una declaracién responsable
debidamente firmada por el licitador o su representante.

La declaracién comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

f) Declaracion sobre el grupo empresarial al que pertenezcan las
empresas con indicacion de las empresas que lo componen

Declaracién responsable en la que se haga constar expresamente si en el mismo
expediente de licitacién presentan, o no, proposiciones econdmicas otras sociedades
de un mismo grupo empresarial (entendiéndose aquéllas que se encuentren en alguno
de los supuestos contemplados en el art. 42.1 del Codigo de Comercio), sefialando, en
caso afirmativo, las denominaciones sociales de las correspondientes empresas.

g) En su caso, documentacion acreditativa de que la plantilla de la
empresa esta integrada por un namero de trabajadores
discapacitados superior al 2% de la misma (DISPOSICION ADICIONAL
CUARTA del TRLCSP)

h) En su caso, listado de entidades con las que el licitador se propone
subcontratar parte de los trabajos, especificando el porcentaje de
subcontratacion con cada entidad y respetando en todo caso las
previsiones de la CLAUSULA 372 del presente Pliego.

ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACION DE LAS EMPRESAS
EXTRANIJERAS

Se deberan presentar los siguientes documentos traducidos de forma oficial al
castellano y debidamente apostillados o legalizados:

a) Capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles de Estados miembros de
la_Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo se acreditara mediante la inscripcion en el Registro procedente de acuerdo
con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de
una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se indican en el epigrafe 1
del Anejo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre, que aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP).

Los demds empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente
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o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa,
en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en
el Registro local profesional o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad
en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato. Asimismo, deberan justificar mediante informe de la respectiva Misidn
Diplomatica Permanente espafola, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacion
con la Administraciéon y con los entes, organismos o entidades del sector publico, en
forma sustancialmente analoga (articulo 55.1 del TRLCSP).

b) Sucursal en Espaia

De conformidad con el articulo 55.2 del TRLCSP para celebrar contratos de obras
sera necesario que las empresas extranjeras no comunitarias acrediten que tienen
abierta sucursal en Espaia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

c) Sumision a la jurisdiccion espaiiola

Se presentara declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBRE NUMERO DOS

Titulo: “Referencias Técnicas”. En forma bien visible, y sin que sea preciso para su
lectura abrir el mismo, se consignara el titulo del contrato y nombre o razén social del
licitador, con todos sus datos de contacto.

Contenido: ANEXO NUMERO TRES.

Declaraciéon de confidencialidad: Con el fin de dar cumplimiento apropiado a la
CLAUSULA 442 del presente Pliego, la entidad licitadora debera indicar qué documentos
considera confidenciales por cumplir con los requisitos sefialados en la referida
CLAUSULA. A falta de dicha indicacion, se entenderd que ningin documento reviste
caracter especial de confidencial.

Soporte papel y digital: El contenido del SOBRE NUMERO DOS debera aportarse
firmado en soporte papel. Asimismo, también es obligatoria la presentacion en soporte
digital con contenido idéntico. Se adjuntara al efecto declaracién responsable firmada
por la licitadora en la que se haga constar expresamente que la oferta presentada en
formato electrdnico tiene contenido idéntico a los documentos en soporte papel.

SOBRE NUMERO TRES
Titulo: “Proposicion econémica”. En forma bien visible, y sin que sea preciso para

su lectura abrir el mismo, se consignara el titulo del contrato y nombre o razén social
del licitador, con todos sus datos de contacto.
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Contenido:

Cada empresario (s6lo o formando parte de una U.T.E.) presentara dentro de un
sobre cerrado una Unica proposicién econémica formulada con arreglo al modelo que
figura como ANEXO NUMERO CUATRO al presente Pliego, no superando en ningln
momento el PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACION.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otros, si
lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencidon de estos principios producira la desestimacion de todas las propuestas
por él presentadas.

En el caso de que se presente una proposicion econémica por una U.T.E., aquélla
deberd estar firmada por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la citada unidn, rechazandose la misma en caso contrario.

Las ofertas se presentaran escritas @ maquina y no se aceptaran aquéllas que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Autoridad Portuaria de Las Palmas estime fundamental para considerarla.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién
examinada y admitida, excediese el presupuesto base de licitacién, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de
la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa, en resolucion
motivada. Por el contrario, el cambio u omisidon de algunas palabras del modelo, con
tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de
la proposicion.

Estudio econdmico:

La proposicién econdmica contendra aparte un estudio econémico del precio
ofertado.

Debera aportarse una correcta justificacion y descomposicién de costes de la
proposicién econdmica y sus justificaciones razonadas y documentales, de tal forma
gue se pueda concluir de una forma fehaciente los ahorros previstos y que el Proyecto
licitado pueda ejecutarse en sus términos al precio propuesto en condiciones de
calidad y seguridad suficientes.

Entre otras justificaciones, la entidad también podra referirse, si asi lo estima
conveniente, al ahorro que permita el procedimiento de ejecuciéon del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible
obtencion de una ayuda del Estado. Debera aportar la documentacion acreditativa
correspondiente.

El estudio econémico de la proposicion economica debera estar incluido
junto con dicha proposicion en el SOBRE NUMERO TRES, siendo causa de
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exclusion de la presente licitacion la introduccion del estudio econémico en
los SOBRES NUMEROS UNO o Dos.

Soporte papel y digital:

Al igual que el SOBRE NUMERO Dos, el contenido del SOBRE NUMERO TRES ha de
presentarse tanto en soporte papel como en soporte digital con contenido idéntico. Se
aportara al efecto declaracién responsable firmada por la licitadora en la que se haga
constar expresamente que la proposicion econdmica y su estudio econdmico
presentados en formato electrénico tienen contenido idéntico a los documentos en
soporte papel.

162. Mesa de contratacion

De conformidad con la REGLA 4 de la Orden FOM/4003/2008 el drgano de
contratacion contara con la colaboracidon de una mesa de contratacién, compuesta por
los siguientes miembros de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, todos ellos con voz y
voto:

Presidente de la Mesa: el Jefe de Area de Explotacion.

Vocal numero 1: el Jefe de Area de Planificacion y Gestion (en caso de ausencia
actuara como suplente el Jefe de Division de Informacion y Gestion Financiera).

Vocal numero 2: la Jefa de Departamento de Asesoria Juridica (en caso de
ausencia actuard como suplente la Responsable de Asesoria Juridica).

Vocal numero 3: la Jefa de Division de Control de Obras (en caso de ausencia
actuara como suplente la Jefa de Unidad de Oficina Técnica).

Secretario.: un Responsable de Asesoria Juridica.

Los miembros de la Mesa podran delegar, en otros miembros de la misma, por
escrito y para cada sesion, su representacion y voto.

En caso de ausencia del Presidente de la Mesa, ostentara este cargo el vocal de
mayor rango y, en caso de igual rango, el de mayor antigiiedad. Para el caso de
ausencia del secretario, el Presidente de la Mesa designard en el acto el vocal que
deba realizar sus funciones.

Para la valida constituciéon de la Mesa sera precisa la presencia, al menos, de tres
(3) de sus miembros.

173, Comision Técnica
Para el presente procedimiento de contratacion se nombra una comision técnica

cuyos miembros son: el Director y el Jefe de Area de Infraestructuras (en caso de
ausencia actuara como suplente la Jefa de Departamento de Ingenieria Portuaria).
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183. Apertura de proposiciones

Tras la finalizacion del plazo para la presentacidon de las ofertas, y antes de dar
traslado a la Comision Técnica de los sobres cerrados que contienen las referencias
técnicas, se constituird la Mesa de Contratacion que procedera a la apertura y examen
de la documentacién presentada por los licitadores en el SOBRE NUMERO UNO
(“"Documentacién General”), rechazandose aquellos que no lo hubiesen efectuado en la
forma debida, salvo defectos subsanables a juicio de la propia Mesa de Contratacién.
Este acto no sera publico.

Si la Mesa observara defectos u omisiones en la documentacion presentada que,
a su juicio, fueran subsanables, concedera un plazo improrrogable de TRES (3) DIAS
HABILES para su subsanacién. En este caso la mesa se reunira nuevamente tras la
finalizacion del plazo de subsanacién para determinar definitivamente cuales son las
entidades admitidas a la presente licitacién, de lo cual levantara la oportuna acta. Este
acto no sera publico.

Seguidamente, la mesa dara traslado del SOBRE NUMERO Dos (“Referencias
Técnicas”) a la comisidn técnica que se constituira al efecto para su apertura, examen
y valoracion segun los criterios establecidos en la CLAUSULA 19,

Sélo se procedera a la apertura de las proposiciones econdmicas cuando la Mesa
de Contratacion tenga en su poder el informe de la valoracion técnica de las ofertas
efectuado por la comision técnica.

En el lugar, dia y hora designados, se procedera, en acto publico, a la apertura
de las proposiciones econdmicas, dandose lectura a las mismas. Terminada la lectura,
se dara por finalizada la sesion publica sin hacer adjudicacion de la licitacion. Una vez
finalizado el acto publico, la Mesa de Contratacion determinard las ofertas que
pudieran estar incursas en presuncion de anormalidad, segun los criterios establecidos
en la CLAUSULA 202 del presente Pliego. De la sesién se levantara acta. El informe de la
comisidn técnica se incorporara como anexo a esta acta.

192, Criterios para la adjudicacion del contrato

La valoracion y puntuacién de las ofertas se realizara de acuerdo con los
siguientes criterios:

Documentacion técnica: segin ANEXO NUMERO TRES.
Proposicion econdmica: segun ANEXO NUMERO CINCO.

Puntuacion global: se aplicara lo establecido en el ANEXO NUMERO SEIS.

202, Ofertas anormalmente bajas

1. Definiciones:

BO: Baja de la oferta econémica (%).
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BR: Baja de Referencia (%), calculada como se indica a continuacion.
BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacion.

2. Se entenderan como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su
bajo importe aquéllas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

Para un numero n de ofertas econdmicas “contemplables” mayor o igual que
cinco (5):

BO > BR + 4
Para un numero n de ofertas econdmicas “contemplables” menor que cinco (5):
BO > BM + 4

3. Se denominan ofertas econdmicas “contemplables”, a las ofertas admitidas
administrativa y técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a las
propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, asi como aquellas
que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un mismo grupo.

4. Los calculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se
realizaran de la forma siguiente:

Of; = Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de
las citadas n ofertas “contemplables”) y

PB = Presupuesto Base de Licitacion, que figura en el CUADRO DE CARACTERISTICAS
del Pliego como PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACION.

Se obtendra, para cualquiera nimero, n, de ofertas:

_ Of _1lo -
BO; = 10({1-ﬁ3} y BM =-NBG

Ademas, para n > 5, se obtendra:

2

o =[SO -neEM
n

Entre las mencionadas n ofertas econdmicas “contemplables” se elegiran
aquellas n’ ofertas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado

genéricamente como Ofy, le corresponda un valor BOy, {Bgzlo@ggﬂ, que cumpla

la condicion:
B@_BNLeo.

Y contando sdlo con dichas n’ ofertas, se calculara el valor BR, llamado “Baja de
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Referencia”, del modo siguiente:

Dicho valor de BR servira, cuando n>5, para determinar los limites de la
presuncién de anormalidad anteriormente citados.

5. Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente (solas o en UTE) a la adjudicaciéon de un
contrato, sera considerada a los efectos de establecer la baja de referencia (BR) la
mas baja de cada grupo, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas desproporcionadas o
temerarias respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

6. Si a resultas de lo anterior, una oferta econdmica incurre en presuncion de
anormalidad, la Mesa de Contratacion, antes de poder rechazarla, recabara la
informacidn necesaria para que el Organo de Contratacion pueda estar en disposicion
de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja y por ello debe ser
rechazada o si, por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja y por
ello debe ser tomada en consideracion para adjudicar el contrato. Para ello, en
atencion al tramite de audiencia previsto en la REGLA 27.4 de la vigente ORDEN
FOM/4003/2008, la Mesa de Contratacion solicitara al licitador, por escrito, las
precisiones que considere oportunas sobre la composicion de la citada oferta
econdmica Yy sus justificaciones, en particular a lo que se refiere al ahorro que permita
que el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion,
la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas
a la protecciéon del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencién de una ayuda del Estado.

El licitador dispondrd de un plazo maximo de CUATRO (4) DIAS HABILES, a
contar desde la fecha en que reciba la solicitud para presentar, también por escrito,
sus justificaciones.

Si transcurrido este plazo la Mesa de Contratacion no hubiera recibido dichas
justificaciones, lo pondra en conocimiento del Organo de Contratacién y se considerara
que la proposicion no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya
realizado quedara excluida del procedimiento de seleccion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de
Contratacién las analizard y valorara, teniendo en cuenta ademas las circunstancias
concurrentes, tanto en el licitador como en el objeto de la presente contratacion, en
orden a determinar la credibilidad de la justificacién invocada por el licitador y las
posibilidades de que el contrato pudiera ser cumplido de acuerdo con los
requerimientos exigidos y a plena satisfaccién del Organo de Contratacion.

7. La Mesa de Contratacion podra recabar el asesoramiento técnico

correspondiente y solicitar informe de la Junta Consultiva de Contratacion cuando las
circunstancias concurrentes asi lo aconsejen.
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8. La propuesta de la Mesa de Contratacidn al Organo de Contratacion sobre
la admisién o rechazo de ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados
se efectuara conjuntamente con la propuesta de adjudicacion del contrato. El rechazo
de la oferta implicara la exclusién del licitador de la clasificacion.

9. Alavista de todo ello, asi como de la informacion y propuesta aportada por
la Mesa de Contratacion, el Organo de Contratacién de la Autoridad Portuaria resolvera
la admision o rechazo de la oferta u ofertas inicialmente incursas en presuncion de
anormalidad.

El mencionado posible rechazo, en ningun caso tendra efectos sobre los calculos
ya realizados del valor de la baja media o de referencia.

V. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

212, Propuesta de adjudicacion

Cumplidos los anteriores tramites, la Mesa de Contratacién clasificara las
proposiciones por orden decreciente en atencién a los criterios de adjudicacion y
propondra la adjudicacién del contrato al licitador que haya efectuado la oferta con
mayor puntuacion global técnicamente aceptable que no se encuentre en valores
anormales, sin perjuicio de proponer que se declare desierta la licitacion, salvo que
exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuran en el presente Pliego.

Junto con la propuesta de adjudicacion la Mesa de Contratacién elevara al
organo de contratacion las reclamaciones y observaciones que, en su caso, se hubieren
realizado, asi como todo lo actuado.

En el caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los
criterios que sirven de base para la adjudicacién, sera preferida la proposicion
presentada por aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica,
tenga en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por
100. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendra preferencia en la
adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

La propuesta de adjudicacién efectuada por la mesa de contratacion no crea

derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a la Autoridad Portuaria,
mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del 6rgano de contratacion.

223, Adjudicacion del contrato

El Organo de Contratacion de la Autoridad Portuaria de Las Palmas dictara
resolucion motivada de adjudicacion del contrato a favor del empresario que haya
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efectuado la oferta técnicamente aceptable y econdmicamente mas ventajosa que no
sea anormal o desproporcionada, de conformidad con lo estipulado en este Pliego. El
organo de contratacion se pronunciara asimismo sobre la admision o rechazo de las
ofertas que pudieran hallarse en presuncion de anormalidad. Se podra dictar resolucién
declarando desierta la licitacion en caso de no existir oferta admisible de conformidad
con los criterios del presente Pliego.

La adjudicacién se notificara a los licitadores.

Se estara a lo estipulado en la CLAUSULA 262.3 para el caso de que el licitador que
hubiese resultado adjudicatario no cumpla con las obligaciones requeridas para la
formalizacion del contrato (CLAUSULAS 233, 24a, 25a y 263). Asimismo, se podra
efectuar, a juicio del organo de contratacion, una nueva adjudicacion al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su
conformidad.

233, Documentacion a presentar

1. En el plazo méximo de VEINTE (20) DIAS NATURALES desde la recepcion
de la comunicacién de adjudicacion el adjudicatario presentara la siguiente
documentacion:

a) IJustificante del pago del anuncio de licitacion.

b) Si no lo hubiera hecho en la fase de licitacidn, las certificaciones
acreditativas de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.

c) La empresa debera acreditar que estd dada de alta en el Impuesto de
Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato para el ambito territorial del mismo mediante la presentacion del
alta, referida al ejercicio corriente, o del ultimo recibo del Impuesto sobre
Actividades Econdmicas, completado con una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto. Si la entidad
se encuentra en un supuesto de exencion o no sujecion, bastard con
presentar una declaracion responsable al efecto.

d) La declaracidn responsable referida en la CLAUSULA 362 del presente Pliego.

e) La garantia definitiva a la que se refiere la CLAUSULA 24a,

f)  El Programa de Trabajo (véase la Clausula 252).

2. En el caso de que la adjudicacion recaiga en una Unidén de Empresarios, se
debera presentar la Escritura de constitucién de conformidad con la Ley 18/1982, de

26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de
Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional.
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243, Garantia definitiva

1. El adjudicatario esta obligado a constituir y presentar la garantia definitiva
sefialada en el CUADRO DE CARACTERISTICAS que encabeza este Pliego en el plazo de
VEINTE (20) DIAS NATURALES contados a partir de la notificacion de la adjudicacion.
Esta garantia respondera del cumplimiento integro por el contratista de las
obligaciones asumidas en virtud del propio contrato.

La constitucién de la garantia definitiva no supone en ningln caso que la
responsabilidad del contratista quede limitada a su importe.

2. Esta garantia se consignara a disposicién del Presidente de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas y podra constituirse por alguno de los siguientes medios:

a) Mediante transferencia a una cuenta bancaria titularidad de la Autoridad
Portuaria o en valores publicos o privados con sujecion, en cada caso, a las
condiciones reglamentariamente establecidas. Se depositaran en la Caja de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

b) Mediante aval expedido por entidad financiera e inscrito en el Registro
Especial de Avales o contrato de seguro de caucion, ajustandose ambos a
los modelos que se adjuntan al presente Pliego (ANEXO NUMERO UNO Yy ANEXO
NUMERO DOS).

3. La garantia definitiva podra ser otorgada por persona o entidad distinta del
adjudicatario, entendiéndose en todo caso, que la garantia queda sujeta a las mismas
responsabilidades que si fuese constituida por él mismo.

4. En caso de que la garantia definitiva se constituya mediante aval, éste
deberd prestarse con renuncia al beneficio de excusion a que se refiere el articulo
1.830 del Cddigo civil y su importe ser realizado a primer requerimiento.

Si se formaliza mediante seguro de caucion, se constituirdn con renuncia del
asegurador a oponer al asegurado las excepciones que pudieran corresponderle contra
el tomador.

5. En todo caso, el aval o el seguro de caucion deberan presentarse en
documento bastanteado por los servicios juridicos del Estado. No bastara con la simple
constancia en el texto del aval o del certificado de seguro de caucidn de la existencia
del previo bastanteo de poderes por la Abogacia del Estado o la Caja de Depdsitos.

6. Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustara la garantia definitiva en el plazo de VEINTE
(20) DIAS NATURALES, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificaciéon, para que guarde la debida proporcidn con el precio del
contrato resultante de su modificacién.

Asimismo, a consecuencia de haberse ejecutado en todo o en parte, el
contratista debera reponer su importe en los QUINCE (15) DIAS NATURALES siguientes
al momento en que se hubiera ejecutado.

7. La garantia definitiva o su saldo se devolvera al contratista al transcurrir el
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plazo de garantia de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA 422 del presente
Pliego.

252, Programa de Trabajo

El contratista debera someter a la aprobacidon de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas un programa detallado de trabajo que desarrolle el aportado en la proposicion
aceptada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Se presentara en el plazo maximo
de VEINTE (20) DIAS NATURALES, contados desde la notificacion de la adjudicacién
del contrato.

En el programa se deberan incluir los datos sefialados en el articulo 144 del
RGLCAP.

Este programa no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales
(excepto el reajuste de anualidades en caso de divergencias con las liquidas
establecidas en la adjudicacién) y, por tanto, coincidird con el plazo total, camino
critico y plazos parciales, en su caso, ofertados, que en ningln caso podran superar los
maximos fijados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

262, Documento de formalizacion

1. El contrato se formalizard dentro del plazo de TREINTA (30) DIiAS
NATURALES a contar desde la notificacion de la adjudicacion.

2. El adjudicatario podra exigir la formalizacién del contrato en escritura
publica, en cuyo caso seran de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

3. Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el
contrato dentro del plazo indicado, la Autoridad Portuaria de Las Palmas podra acordar
la resoluciéon del mismo pudiendo proceder a la incautacion de la garantia constituida,
en su caso, Y a la reclamacion de indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados.

273, Perfeccion del contrato

El contrato se perfecciona con su formalizacion.

VI. DESARROLLO Y EJECUCION DEL CONTRATO

2823, Direccion Facultativa
La Direccion Facultativa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas sera la

encargada de dirigir al contratista las instrucciones que, en interpretacion técnica del
proyecto, resulten procedentes para la debida ejecucién de las obras.
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293, Obligaciones en materia laboral y de sequridad social

1. El contratista queda sometido a cuantas disposiciones en materia laboral,
de seguridad social y de seguridad y salud resulten de aplicacion.

Entre dichas obligaciones, la empresa adjudicataria esta obligada a cumplir con lo
establecido en el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de, Prevencién de
Riesgos Laborales y por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinacién de actividades
empresariales.

Para ello, antes de iniciar la ejecucién de las obras, se realizard una “Reunion de
Lanzamiento” para informar al contratista sobre la Herramienta Informatica APPOLO de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas y toda la documentacion requerida tanto para la
Coordinacion de Actividades Empresariales como para la Coordinacion de Seguridad y
Salud.

En aplicacién del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico,
el contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
Estudio o Estudio Basico, en funcion de su propio sistema de ejecucién de la obra. En
dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencidn que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica,
que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccidn previstos en el estudio
o estudio basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por la Autoridad Portuaria de Las Palmas con el correspondiente informe favorable del
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra.

El contratista no podra comenzar los trabajos hasta haber recibido de la
herramienta informatica mediante correo electrénico el “OK APPOLO”, indicando la
conformidad del intercambio documental.

Durante la ejecucién de las obras y hasta la finalizacién del plazo de garantia la
adjudicataria debera cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Mantener en vigor la documentacion requerida en la herramienta
informatica APPOLO.

b) Actualizar la documentacién ante nuevas incorporaciones de trabajadores
y/0 maquinaria.

2. La Autoridad Portuaria de Las Palmas no asumira vinculo laboral alguno
con el personal de la entidad contratista o subcontratistas aunque, como consecuencia
de la ejecucidon del contrato, se exija su presencia fisica en las dependencias de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas.

3. El adjudicatario adquirird los derechos y obligaciones inherentes a su
calidad de patrono, respecto al personal que utilice para la realizacién de los trabajos
contratados, quedando la Autoridad Portuaria de Las Palmas expresamente eximida de
toda responsabilidad respecto de los mismos.
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4. Se podra obtener la informacidon que se requiera en la unidad organizativa
de Prevencidon de Riesgos Laborales de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y con
caracter general, en el Instituto Canario de Seguridad Laboral.

302. Condiciones a que debe ajustarse la ejecucion del contrato

1. El contrato se ejecutard con estricta sujecion a los documentos
contractuales (CLAUSULA 22).

2. La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista. La
Autoridad Portuaria de Las Palmas no asumira ninguna responsabilidad si la ejecucién
del contrato deviene imposible por circunstancias ajenas a su voluntad.

3. El contratista sera responsable, mientras dure la ejecucidon del contrato v,
en su caso, hasta tanto haya transcurrido el plazo de garantia, de los dafios y
perjuicios causados a terceros, a la propia entidad contratante o al personal de la
misma.

4. El adjudicatario deberd tomar las medidas necesarias que aseguren la
menor interferencia posible con los trabajos habituales de explotacion del Puerto, y con
las operaciones portuarias en general, debiendo en su caso limitar la ejecucion de los
trabajos estrictamente al tramo de muelle objeto de la obra.

5. El contratista esta obligado a instalar, a su costa, los carteles anunciadores
de las obras a realizar, asi como las sefales precisas, tanto maritimas como terrestres,
para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones.

6. El 6rgano de contratacidon podra ejercer en todo momento las facultades
que en relacién con la proteccion del dominio publico le atribuyen las leyes.

3123, Comienzo de las obras

En el plazo maximo de UN (1) MES desde la fecha de formalizacién del contrato,
se procedera a la comprobacion del replanteo de las obras, levantandose la
correspondiente Acta.

El plazo para la ejecucién de las obras comenzara a contar a partir del dia
siguiente a la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo.

323, Régimen de pagos

1. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicaciéon y comprende la
totalidad de los gastos que tenga que hacer el adjudicatario para la realizacién de
todas las obligaciones dimanantes del contrato, hasta su recepcidén por la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, mas el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) que, en
su caso, le sea de aplicacion.
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2. El importe de los trabajos efectuados se acreditara al contratista por medio
de certificaciones expedidas por la Direccion Facultativa de la Autoridad Portuaria, para
lo cual se redactara mensualmente la relacion valorada de la obra ejecutada, de
acuerdo con los precios unitarios, segun lo previsto en los articulos 150 y siguientes del
RLCAP. El importe acumulado de las certificaciones emitidas durante el afio natural no
podra ser en ningun caso superior a la anualidad maxima asignada para ese afo de
conformidad con la CLAUSULA 3a.

3. Salvo que se den las circunstancias del segundo parrafo del punto
siguiente, el abono del precio se efectuara dentro de los TREINTA (30) DIAS
NATURALES siguientes a la fecha de expedicidn de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la ejecucidn total o parcial de las obras,
todo ello sin perjuicio del plazo especial establecido para la liquidacién del contrato. En
caso de demora, se debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento del plazo,
los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

4. Certificaciones mensuales: Una vez hecha la relacién valorada mensual de
la obra realmente ejecutada, de acuerdo con los precios unitarios, se certificara un
minimo del 85% de dicha valoracién, reteniendo el resto en concepto de cumplimiento
de los hitos parciales de plazo (finalizacion de actividades criticas) y como garantia de
la buena ejecucion de la obra.

Ademas, en aquellas certificaciones que a origen no alcancen un volumen de
obra ejecutado igual o superior al ochenta por ciento (80%) del previsto en el
programa de trabajo, valorado por precios unitarios, quedaran retenidas, y sélo podran
ser abonadas a partir de que se recupere el tiempo perdido y se esté en cumplimiento
del plan de obra aprobado por encima del ochenta por ciento (80%).

5. Certificaciones complementarias:

a) Por cumplimiento de hitos parciales establecidos en Proyecto u ofertados
Si el Proyecto exige o el contratista oferta el cumplimiento de hitos
parciales, se retendrd un 9% de la relacion valorada de la obra hasta el

cumplimento del hito correspondiente.

La mora en el cumplimiento de hitos parciales conllevara la penalizacién
establecida en la CLAUSULA 352 del presente Pliego de Condiciones.

b) Por finalizacion de la ejecucion de las obras
Una vez realizada el Acta de Recepcién de las obras se abonara al
Contratista el 4,5% del total de la obra, menos el importe de las
penalidades que le pudieran haber sido impuestas.

c) Por el cumplimiento del plazo de garantia

Una vez transcurrido el plazo de garantia se abonara al Contratista el 1,5%
restante del precio del Contrato, excepto los costos en que la Autoridad
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Portuaria haya tenido que incurrir para subsanar los errores y defectos de
ejecuciéon que, en cumplimiento del contrato, no hayan sido corregidos por
el Contratista.

6. El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio
de la Direccidn Facultativa, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin
embargo, no se certificara ni tendra derecho a percibir en cada afo, cualquiera que
sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente.

7. Llas certificaciones tendran el concepto de pagos provisionales a buena
cuenta, sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras contratadas.

8. Se podran verificar abonos a cuenta, previa peticioén escrita del contratista,
por instalaciones, acopios de materiales y equipos de maquinaria pesada adscritos a la
obra, en la forma y con las garantias que a tal efecto se establecen en los articulos 155
y siguientes del R.G.L.C.A.P.

332, Exclusion de la revision de precios

A las obras comprendidas en el presente proyecto no le son de aplicacion los
beneficios por revision de precios.

342, Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de TRES (3) MESES, a contar desde la fecha del acta de
recepcion, se acordara y se notificara al contratista la liquidacion correspondiente del
contrato y se le abonara, en su caso, el saldo resultante.

Cuando durante la ejecucién del contrato hubieran resultado mayores o menores
mediciones de unidades comprendidas en el contrato el importe de éstas podra
incluirse en la liquidacién del mismo, siempre que su importe no supere el 10% de
precio de la adjudicacién. Ningin otro concepto podra incluirse en la liquidacion.

353, Cumplimiento de plazos, penalidades por mora y otras
penalidades

1. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo maximo fijado
para la realizacion de los trabajos objeto del contrato y, en su caso, de los hitos y
plazos parciales establecidos.

2. Si el retraso fuera producido por causas no imputables al adjudicatario y
éste ofrece cumplir su compromiso dandole prorroga del tiempo que se le habia
sefialado, se concedera por la Autoridad Portuaria de Las Palmas un plazo que sera por
lo menos, igual al tiempo perdido salvo que el contratista pida uno menor.

3. Cuando el Organo de Contratacidn estime que el retraso en el plazo de
ejecucion es imputable al contratista, podra optar, indistintamente, por la resolucion
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del contrato o por conceder la ampliacion del plazo contractual, pudiendo imponer al
contratista en este Ultimo caso, las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 por
cada 1.000,00 euros del precio del contrato por cada dia natural de demora.

4. En todo caso, la constitucion en mora del contratista no requerira
interpelacion o intimacion previa por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

5. La notificacion del incumplimiento lo hara la Autoridad Portuaria, a través
de escrito firmado por el Director Facultativo, en el que se dard al adjudicatario un
plazo de DIEZ (10) DIAS NATURALES para aportar cuantas alegaciones considere
oportunas. La resolucion sera dictada por el érgano de contratacién de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas.

6. Las penalidades se haran efectivas mediante su deduccidon de los pagos
que proceda realizar al contratista, del porcentaje correspondiente al cumplimiento de
hitos parciales si éstos fueran establecidos y, no siendo esto posible, con cargo a la
garantia definitiva que se hubiera constituido.

7. El importe de la penalizacibn no excluye indemnizacion de gastos vy
perjuicios a la Autoridad Portuaria originados por la demora del adjudicatario.

362. Aseguramiento de la responsabilidad civil

1. El adjudicatario respondera de todas las pérdidas, dafos y perjuicios que
sufran todos los bienes que forman parte de la obra objeto del Contrato, asi como de
los dafios materiales o personales y perjuicios consecuenciales ocasionados a terceros,
0 a la Autoridad Portuaria de Las Palmas cuando se constituya como tal, durante su
ejecucion, de forma ilimitada y con todo su patrimonio, incluso en casos de fuerza
mayor, riesgos de la naturaleza, actos de terrorismo, etc.

A tal fin, se recomienda la contratacién de los seguros de Responsabilidad Civil,
Todo Riesgo Construccion, etc. con las coberturas necesarias y en las cuantias
suficientes, segin la naturaleza y valor de la obra en cuestion, no pudiendo el
adjudicatario alegar, en ningln caso, las exclusiones o capital asegurado, que se hayan
contemplado en las pdlizas, para limitar su responsabilidad.

2. El adjudicatario debera aportar, antes de la formalizacion del contrato,

declaracién responsable de aceptacion y conformidad de los términos contenidos en la
presente clausula.

372. Subcontratacion

1. La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Haberlo indicado previamente con la documentacion aportada en el SOBRE
NUMERO UNO de Documentacion General.

b) Notificar a la Autoridad Portuaria, a través del formulario de “Autorizacion a
la subcontratacion”, con suficiente antelacion la intencion de celebrar los
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subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando suficientemente
la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontrataciéon, la comunicacion de esta
circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud
de aquél. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse
inmediatamente después de la celebracién del subcontrato si ésta es
necesaria para atender a una situacidon de emergencia o que exija la
adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en
la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas
en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran VEINTE (20) DIAS
NATURALES desde que se hubiese cursado la notificacion y aportado las
justificaciones a que se refiere la letra b), salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Autoridad
Portuaria no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicion a los
mismos. Este régimen serd igualmente aplicable si los subcontratistas
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil
profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse
sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de VEINTE (20) DIAS
NATURALES si su celebracion es necesaria para atender a una situacion de
emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

d) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no
podran exceder del porcentaje que se indica en el CUADRO DE
CARACTERISTICAS que encabeza el presente Pliego.

Para el cdmputo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal,
entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

2. La infraccidon de las condiciones establecidas en el apartado anterior para
proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la
imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

3. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal
que asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
Autoridad Portuaria, con arreglo estricto a los documentos contractuales (CLAUSULA 23).

El conocimiento que tenga la Autoridad Portuaria de los subcontratos celebrados
en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y ¢) del apartado 1 de
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esta clausula, o la autorizacion que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de
dicho apartado, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

4. En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento
juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP.

5. El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de
la subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

6. El contratista se obliga a abonar a los subcontratistas el pago del precio
pactado con unos y otros en los plazos y condiciones que no sean mas desfavorables
que aquellos que la Autoridad Portuaria haya pactado con el contratista.

El abono del precio correspondiente a los subcontratistas se hara cumpliendo los
requisitos establecidos en el articulo 228 del TRLCSP.

Los subcontratistas no tendrdn en ninglin caso accién directa frente a la
Autoridad Portuaria de Las Palmas por las obligaciones contraidas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los
subcontratos.

7. El d6rgano de contratacion de la Autoridad Portuaria, podra solicitar al
contratista o subcontratista, tanto al inicio de los trabajos como durante el desarrollo
de los mismos, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social. A tal efecto el contratista o subcontratista debera
demostrar que todo su personal esta dado de alta en la Seguridad Social,
estd al corriente en el pago de las cuotas y posee la documentacion oficial
necesaria.

b) Que tiene asegurado al personal contra los riesgos de Accidente de Trabajo
y Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social o en una entidad
gestora y colaboradora de la misma (Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales).

c) No tener pendiente con sus trabajadores deudas de tipo salarial.

d) Comunicar los cambios de altas y bajas del personal que presta servicios en
las instalaciones, centros y lugares de trabajo de la Autoridad Portuaria, el
mismo dia en que se produzcan.

e) Garantizar que todo el personal bajo su responsabilidad es apto para
realizar su trabajo.

8. Cuando la empresa adjudicataria esté conformada como una Unidn
Temporal de Empresas (UTE), sin perjuicio de lo indicado anteriormente, debera
cumplir con los siguientes requisitos para subcontratar:

a) Poseer una organizacion productiva propia como UTE, contar con los
medios materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo
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de la actividad contratada.

b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo
de la actividad empresarial.

c) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.
d) Disponer de un Libro de Subcontratacion.

e) Contar con un numero de trabajadores contratados con caracter indefinido
que no sera inferior al 30 por ciento.

f)  El nivel de subcontratacion estara limitado al tercer nivel.

8. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista quedara sujeto a las disposiciones
establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en
el sector de la construccion.

382, Cesion del contrato

1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razon determinante de la adjudicacion del contrato.

2. Para que el adjudicatario pueda ceder sus derechos y obligaciones a
terceros deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el d6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la
cesion. El érgano de contratacion podra denegar la solicitud de autorizacion
para ceder el contrato.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato. No serd de aplicacién este requisito si la cesion se produce
encontrandose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase
de liquidacion.

c) Que el cesionario reuna los requisitos de capacidad y solvencia que fueron
exigidos para la adjudicacién y que no esté incurso en causa de prohibicion
de contratar de las previstas en el articulo 60.1 del TRLCSP.

d) Que la cesién se formalice entre el adjudicatario y cesionario en escritura
publica.

393, Modificacion del contrato

1. Sdlo se podran introducir modificaciones en el contrato adjudicado cuando
asi se haya previsto en el presente Pliego y sus anexos o en los casos y con los limites
establecidos en el articulo 107 TRLCSP.

2. La modificacién convencional del contrato se ajustara al cumplimiento de lo
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previsto en el articulo 106 TRLCSP. Los tramites para aprobar la modificacion
convencional incluirdan al menos la audiencia al contratista e informe de la Asesoria
Juridica de la Autoridad Portuaria.

3. En los supuestos de modificacién legal del articulo 107 TRLCSP, el
expediente de modificacion a tramitar exigira la incorporacion de las actuaciones
descritas en la Regla 16.4 de la Orden FOM/4003/2008.

4. Para todas las modificaciones se estara a lo estipulado por la Regla 16 de la
Orden FOM/4003/2008.

402, Suspension del contrato

1. Siel érgano de contratacion acordase la suspensién del contrato por razén
de interés publico, o aquélla tuviere lugar por aplicacion de lo previsto en la REGLA 16
de la vigente Orden FOM/4003/2008, se levantara acta formalizada por el Director
Facultativo y el Contratista en la que se hara constar el acuerdo de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas que origind la suspension.

Se definird concretamente en el acta la situacién de hecho en la ejecucion del
contrato y se acompafiara, como anejo y en relacion con la parte o partes suspendidas,
la medicion tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como de los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

2. La suspension sera automatica sin perjuicio del abono al contratista,
cuando proceda, de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

412, Resolucion del contrato

1. Seran causas de resolucion del Contrato objeto del presente Pliego,
ademas de las admitidas generalmente por el Derecho Privado las siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, sin perjuicio
de que la Autoridad Portuaria pueda acordar la continuaciéon del contrato
con los herederos o sucesores.

b) La extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin
perjuicio de lo previsto en el articulo 85 de TRLCSP.

c) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en el Pliego o en el contrato.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos imputable al contratista, sin
necesidad de intimacion y salvo los casos en que el érgano de contratacion
acuerde una ampliacion del plazo.

e) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccidon de una lesion grave al interés
publico que de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en la
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REGLA 16 de la vigente Orden FOM/4003/2008.

f)  El mutuo acuerdo con el contratista previa justificacion en el expediente de
las razones de interés publico que hacen innecesaria o inconveniente la
continuidad del contrato.

g) El desistimiento o la suspension del contrato por un plazo superior a OCHO
(8) MESES acordada por la Autoridad Portuaria.

h) La falta de acuerdo sobre las modificaciones del contrato en los términos
previstos en la REGLA 16.5 de la Orden FOM/4003/2008.

i)  El incumplimiento de la obligacidon por el adjudicatario de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tengan
conocimiento con ocasion del mismo.

j)  Incumplimiento de los limites fijados en este Pliego sobre el régimen de
subcontratacion.

k) La declaracion incompleta o falsa de la relacion de empresas que integran
el grupo empresarial al que pertenece el adjudicatario.

I)  Otras causas que sean determinadas en el presente Pliego.

2. Cuando, previa audiencia del contratista, el érgano de contratacién dicte
acuerdo motivado de resolucion del contrato por la concurrencia de alguna causa de
resolucion por incumplimiento imputable al contratista, ordenard la incautacion de la
garantia definitiva constituida, y en su caso, la complementaria, dando asimismo
audiencia previa al avalista o asegurador. Lo anterior se entendera sin perjuicio del
derecho del érgano de contratacion de reclamar del contratista el importe de los
perjuicios que dichas garantias no alcanzaran a cubrir y con reserva del derecho del
contratista a ejercer las acciones que le correspondan.

423, Forma de acreditar el cumplimiento del contrato

El cumplimiento del contrato se acreditara mediante acta de recepcion suscrita
por el Organo de Contratacion y el contratista, previo informe favorable de la Direccidn
Facultativa.

432, Plazo de garantia

El plazo de garantia sera el sefalado en el CUADRO DE CARACTERISTICAS que
encabeza este Pliego y se computara a partir de la fecha de formalizacion del acta de
recepcion del contrato de conformidad con la CLAUSULA 42a.

Durante dicho plazo el contratista estara obligado a efectuar los trabajos de
mantenimiento o conservacion y a responder de los dafos o deterioros imputables al
mismo que se pongan de manifiesto con el uso normal del objeto del contrato. Si
descuidase la conservacion y diera lugar a que peligre la obra, o desoyera las

Puertos de Las Palmas 32



instrucciones que a este respecto dicte el facultativo de la Autoridad Portuaria, se
ejecutaran por la propia Autoridad Portuaria y a costa del contratista, los trabajos
necesarios para evitar el dafo.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el
periodo de garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna
indemnizacidn por este concepto excepto en los casos de fuerza mayor.

443, Confidencialidad y proteccion de datos de caracter personal

1. El drgano de contratacion de la Autoridad Portuaria no divulgara la
informaciéon facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y
a los aspectos confidenciales de las ofertas.

2. El licitador quedara expresamente obligado a mantener absoluta
confidencialidad y reserva, asi como cumplir con el secreto profesional, sobre cualquier
dato o informacién a la que tenga acceso en el marco del presente procedimiento de
contratacién, y aun tras la finalizacion de cualquier relacién que del mismo surgiera.

3. En cumplimiento de la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal (en adelante, LOPD), el adjudicatario se
obliga a respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle con arreglo a las
disposiciones de la misma, y cualquier otra disposicion o regulacién complementaria
que le fuera igualmente aplicable, y en particular, en lo indicado en su articulo 12
referido al Acceso a datos por cuenta de terceros, en su caso.

En virtud de la citada normativa, el adjudicatario se compromete a custodiar la
informacién que le sea proporcionada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas con las
debidas condiciones de seguridad y proteccion contra terceras personas y dentro de las
normas de seguridad existentes, especialmente las contenidas en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de
la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre, de proteccién de datos de caracter
personal.

El adjudicatario quedard expresamente obligado a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasiéon del
cumplimiento del contrato, especialmente los de caracter personal, que no podra
reproducir total o parcialmente, o utilizar con fin distinto al que figura en este Pliego, ni
divulgarlos, transferirlos, o de cualquier forma comunicarlos, ni siquiera para su
conservacion, a otras personas.

El adjudicatario quedara igualmente obligado al cumplimiento de lo establecido
en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter
Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, adoptando las medidas
técnicas de seguridad que correspondan al nivel de seguridad exigido respecto a los
datos de caracter personal que tratan y siguiendo al respecto las instrucciones dictadas
por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El adjudicatario sdlo permitira el acceso a los datos a aquellos de sus empleados
que tengan la necesidad de conocerlos para la prestacion del servicio, debiendo
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informarle de las medidas adecuadas de seguridad y confidencialidad.

4. Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente documento
tendran una duraciéon indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la
finalizacién, por cualquier causa, de la relacién entre la Autoridad Portuaria de Las
Palmas y el adjudicatario.

Lo establecido en el apartado 3 es igualmente aplicable a los licitadores no
adjudicatarios en caso de acceder a cualquier dato o informacion durante el proceso de
adjudicacion.

5. En atenciéon a lo dispuesto en el articulo 5 de la LOPD, la Autoridad
Portuaria de Las Palmas le informa que sus datos personales contenidos en el presente
procedimiento de contratacion pasaran a formar parte de un fichero de tratamiento
mixto, de nombre “EXPEDIENTES DE CONTRATACION”, titularidad de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, con la finalidad de realizar las tramitaciones de expedientes
para la contratacion de las obras, suministros y servicios de la Autoridad Portuaria de
Las Palmas; preparacion y convocatoria de licitaciones; presentacion, apertura y
valoracion de ofertas; adjudicacion y formalizacion de contratos; elaboracion de
listados para el cumplimiento de las obligaciones fiscales; gestionar la relacién que
surge entre ambas partes, y las circunstancias que de la misma se deriven necesarias.

Los datos de caracter personal de los licitadores, seran conservados en idéntico
formato al presentado, con la finalidad de gestionar el procedimiento de contratacién
de referencia.

Los datos personales son y seran tratados por la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, de acuerdo con la legislacion vigente en materia de proteccién de datos de
caracter personal en lo que le sea aplicable.

6. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificacién, cancelacion y
oposicion que le asisten respecto a sus datos de caracter personal, podra dirigirse
mediante escrito al que acompaiiara fotocopia de su D.N.I, a la Autoridad Portuaria de
Las Palmas; A./A.: Responsable del Departamento de Asesoria Juridica; Ref.: DATOS,

Servicio Juridico; C/ Tomas Quevedo Ramirez, s/n, C.P. 35008 Las Palmas de Gran
Canaria.

En Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2017

EL DIRECTOR EL PRESIDENTE

Salvador Capella Hierro Luis Ibarra Betancort

CONFORME

Puertos de Las Palmas 34



Puertos de Las Palmas

EL CONTRATISTA

35



Anexo Numero Uno. MODELO DE AVAL — GARANTIA DEFINITIVA

La Entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca),
NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en /a
calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en su nombre y representacion (nombre
y apellidos de los apoderados) con poderes suficientes para obligarle en este acto,
seglin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este
documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razon social del avalado), NIF, en virtud
de lo dispuesto por el Pliego de Condiciones que rige la licitacion del contrato de
(ZITULO CONTRATO), para responder de todas y cada una de las obligaciones
eventuales y responsabilidades de toda indole, que se deriven del cumplimiento del
referido contrato, ante la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por importe de: (en /etra

y cifra) euros.

La Entidad Avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Plublicas. Este Aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con
renuncia expresa a los beneficios de orden, division y excusion, y con compromiso de
pago al primer requerimiento de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con sujecion a
los términos previstos en la legislacién de contratos del Sector Publico, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

Este Aval tendra validez en tanto no se haya extinguido y liquidado todas y cada
una de las obligaciones contraidas por la Empresa avalada y la Autoridad Portuaria
haya autorizado su cancelacion.

(Lugar y fecha)
(Razdn social de la Entidad)
(Firma de los apoderados)

(El aval debera presentarse en documento bastanteado por los servicios
juridicos el Estado. No bastara con la simple constancia en el texto del aval
de la existencia del previo bastanteo de poderes por la Abogacia del Estado
o la Caja de Depdsitos)
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Anexo Numero Dos. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE
CAUCION — GARANTIA DEFINITIVA

Certificado nimero

La Compaiiia de Seguros (en adelante Asegurador), con
domicilio en , calle , humero , y CIF ,
debidamente representado por , con poderes suficientes para

obligarle en este acto, segun resulta de

ASEGURA

A con CIF (en adelante Tomador), ante la
Autoridad Portuaria de Las Palmas (en adelante Asegurado), hasta el importe de euros
en los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo y Pliego de Condiciones por el que
se rige el contrato de en concepto de GARANTIA
DEFINITIVA, para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan
derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni
éste liberado de su obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, en los términos establecidos en la normativa de Contratos
del Sector Publico y Pliego de Condiciones por el que se rige el contrato.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que el Presidente de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas, o quien en su nombre esté habilitado para ello autorice su cancelacion o
devolucion, de acuerdo con lo establecido en la normativa de Contratos del Sector Publico,
legislacion complementaria y Pliego de Condiciones por el que se rige el contrato.

Lugar y fecha.
Firma:
Asegurador

(El seguro de caucion debera presentarse en documento bastanteado por los
servicios juridicos el Estado. No bastara con la simple constancia en el texto del
certificado de seguro de caucion de la existencia del previo bastanteo de poderes
por la Abogacia del Estado o la Caja de Depdsitos)
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Anexo NGmero Tres. DOCUMENTACION TECNICA — SOBRE
NUMERO DOS

Los licitadores deberan incluir, en el SOBRE NUMERO Do0S, un estudio técnico
detallado de las obras e instalaciones a ejecutar y de cada una de sus partes, que sera
el documento que permitira evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los siguientes
apartados:

1. MEMORIA CONSTRUCTIVA

La Memoria constructiva servira para explicitar las bases en que se fundamenta
el Programa de Trabajo e incluso para la completa explicacion de éste.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra y
reflejara un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra,
tanto en su planificacion territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia
con los medios propuestos y las prescripciones establecidas.

De las unidades complejas, la Memoria contendra un analisis completo del
proceso de realizacion.

Para la Memoria Constructiva de cada propuesta se valoraran los siguientes
aspectos:

e La concepcion global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto) y
justificacién de la metodologia para la ejecuciéon de la misma.

e La descripcion de todas las unidades de obra importantes o complejas y de los
procesos constructivos propuestos.

Este punto puede llegar a suponer un 20% de la valoracion maxima asignada
a la Memoria Constructiva.

e La relacién de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las
mismas, en su caso.

Este punto puede llegar a suponer un 20% de la valoracion maxima asignada
a la Memoria Constructiva.

e El andlisis de las necesidades de instalaciones y de zonas previstas para
acopios, préstamos y vertederos.

Este punto puede llegar a suponer un 20% de la valoracion maxima asignada
a la Memoria Constructiva.

e El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de
materiales.
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e Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de
sefalizacién y seguridad previstas.

o Interferencia y/o afecciones reciprocas entre la explotacién portuaria y la
ejecucidn de las obras.

Este punto puede llegar a suponer un 10% de la valoracion maxima asignada
a la Memoria Constructiva.

e Sefalizacion y balizamiento de las obras y de los medios maritimos en sus
sucesivas fases de ejecucion.

e La relacion de las unidades o partes de la obra que realizara bajo
subcontratacién, indicando la o las empresas con las que se prevé suscribir
dicha subcontratacién. Se aportaran también los compromisos de disponibilidad
de los subcontratistas propuestos.

2. PROGRAMA DE TRABAJIO
El Programa de Trabajo se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

El Licitador realizard una planificacién de la obra teniendo en cuenta los equipos
humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la
Memoria debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo
ofertado.

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra
sea, como maximo, el resefado en el CUADRO DE CARACTERISTICAS del presente Pliego y
de modo que contenga las inversiones de ejecucidon por contrata mensuales
correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes. Las citadas inversiones
mensuales del Programa deberan ser compatibles con las anualidades asignadas,
pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales de incorporacién de la
anualidad de un ejercicio a la propia del siguiente (detraccion, siempre dentro del plazo
total).

En cualquier supuesto, el abono maximo en cada anualidad sera el indicado para
cada una de ellas en la CLAuSULA 32 del Pliego de Condiciones, aunque la inversién
propuesta para cada afo en el Programa sea diferente de la correspondiente a dichas
anualidades.

Para cada oferta se valoraran los siguientes aspectos:

e La coherencia de la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las unidades, debiendo justificar los
rendimientos medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucién y los plazos
parciales previstos.

Este punto puede llegar a suponer un 20% de la valoracion maxima asignada
al Programa de Trabajos.
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e Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el
desarrollo de las obras.

Este punto puede llegar a suponer un 20% de la valoracion maxima asignada
al Programa de Trabajos.

e Red de precedencias multiples entre actividades.
e Duracién estimada de cada actividad.

e Comienzo y finalizacidon mas pronta y mas tardia, de cada actividad referidas al
inicio de la obra.

e Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

Este punto puede llegar a suponer un 20% de la valoracion maxima asignada
al Programa de Trabajos.

e Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal o esquemas de avance
temporales para las sucesivas fases en la que la construccion se descomponga.

e Las inversiones mensuales previstas.
e Reduccién del Plazo.

Este punto puede llegar a suponer un 10% de la valoracion maxima asignada
al Programa de Trabajos.

Esta documentacion podra ser completada con toda la informacién grafica que el
Licitador considere oportuna.

Todo ello serd descrito en un maximo de 50 folios a doble cara mas la
documentacion complementaria necesaria.

Plazo de ejecucion. Cada licitador expresara formalmente el plazo de ejecucion
que prevé (segun su Programa de Trabajo) necesario para la ejecucién de la obra.

Dicho plazo sera igual o menor que el plazo maximo que figura en el CUADRO DE
CARACTERISTICAS del presente Pliego, y debera coincidir exactamente con el reflejado en
el Programa de Trabajo que se presente.

Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su
Programa.

La mejora del plazo de ejecucion ofertada por la entidad licitadora conllevara
mejor valoracion técnica de la propuesta.

3. CALIDAD

Para cada oferta, se valoraran los siguientes aspectos:
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Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la
ejecucion de la obra.

Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecucion de la obra;
en particular, el plan de control de calidad especifico para la obra, que incluira
al menos los siguientes aspectos:

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la
ejecucion de los trabajos y normativa técnica aplicable.

Evaluaciones previas a los proveedores de materiales o posesion de sellos
de calidad del producto.

Relacion de Programas de Puntos de Inspeccién para las distintas
unidades de obra.

Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.

Organizacion dedicada al control de calidad del objeto del proyecto.

La extension maxima de este documento sera de 10 folios a doble cara.

4.

PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Para cada oferta, se valoraran los siguientes aspectos:

La precisién en la identificacion de unidades de obra que puedan generar
impactos.

La disponibilidad de instrucciones de trabajo.

La organizacion fisica de la obra.

La localizacién de canteras.

La identificacion de requisitos legales.

La localizacién de vertederos.

Los sistemas de buena gestién medioambiental propuestos.

La integracién de los subcontratistas en el sistema de gestion medioambiental
del licitador.

Con caracter especifico y en funcién del tipo de obra se podran valorar algunas de las
siguientes medidas:

Gestion ambiental de tierras y materiales de obra.

Restauracion paisajistica.
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e Reduccién en la generacién de residuos.

e Disminucién de la contaminacion por vertidos, acustica, atmosférica o del suelo.
e Reduccidn del impacto visual, cultural o socioldgico.

e Limitacion de impacto sobre fauna y flora local.

e Disminucién del uso de combustibles fésiles o utilizacion de energias
renovables.

Se incluira un programa de vigilancia ambiental donde se indicaran las actuaciones
de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para las unidades de obra o
grupos de unidades similares y para las operaciones de:

e Replanteo.

e Ubicacién y explotaciéon de préstamos y vertederos.

e Localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.

¢ Control de accesos temporales.

e Control de movimiento de maquinaria.

¢ Desmantelamiento de instalaciones y zonas de obras.

e Sistema de gestidn de residuos y control de la contaminacion.

La extension maxima de este documento sera de 10 folios a doble cara.

5. TECNOLOGIA I+D+i

Se valorara la idoneidad de las tecnologias que el contratista proponga para la
ejecucion de la obra.

En este sentido se valorara en particular, la utilizacion en la obra de tecnologias
que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una
mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser
debidamente documentada.

La extension maxima de este documento sera de 20 folios a doble cara.
6. SOLUCION TECNICA PROPUESTA

Se valoraran las mejoras técnicas que introduce la solucién técnica de la variante
en comparacion con la solucion base.
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7. VALORACION Y PUNTUACION DE LA OFERTA TECNICA

Para evaluar la calidad técnica de una Propuesta se analizaran, valoraran vy
puntuaran los aspectos de la misma que se relacionan en los puntos anteriores. Para
obtener las valoraciones de una proposicion en particular se sumaran las valoraciones
alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. La valoracidon maxima a alcanzar
en cada uno de los aspectos es la indicada a continuacion:

Valoracién
Memoria constructiva 45,00
Programa de trabajo 30,00
Calidad 5,00
Programa de actuaciones medioambientales 5,00
Tecnologia I+D+i 5,00
Solucién Técnica Propuesta 10,00

100,00 puntos

La valoracion de la calidad técnica total (V7) de cada Propuesta sera la
resultante de la suma de las valoraciones obtenidas para los distintos aspectos de ella,
segun los criterios anteriores y se redondeara al segundo decimal.

La oferta técnica tendran una valoracién (¥7) maxima de 100 puntos.

En funcién de la valoracidon técnica recibida por cada oferta, los licitadores
admitidos administrativamente quedaran encuadrados en dos intervalos:

o Ofertas con calidad técnica /naceptable: aquellas cuya valoracion
técnica (VT) sea inferior a 60 puntos.

o Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoracion
técnica (VT) sea superior o igual a 60 puntos.

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no seran
tomadas en consideracién para el calculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la
determinacidon de la oferta mas ventajosa, de manera que, en el caso de no existir
ofertas en el otro intervalo, se procedera a declarar desierto el procedimiento de
contratacién, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de
calidad técnica inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente
bajas que ya no serian tomadas en consideracion.

Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidiran con las valoraciones técnicas

(PT = VT), con un minimo de 60 puntos segln lo establecido en los parrafos
anteriores.
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Anexo Nimero Cuatro. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Indiquese si es OFERTA BASE u OFERTA VARIANTE, en su caso

DON con
residencia en Provincia de
calle numero

piso _ letra __ con Documento Nacional de Identidad numero

en nombre propio 0 en nombre de la Entidad
con Numero de Identificacion Fiscal

, aceptando sin reservas las condiciones y requisitos que se
exigen en el Pliego y la normativa vigente para la adjudicacion del contrato de
“TITULO"” , se compromete en nombre propio o de la entidad representada a tomar a
su cargo la realizacién de dichos trabajos, con estricta sujecién a los expresados
requisitos y condiciones por el importe de euros mas
euros de IGIC en su caso (expresar claramente, escrita en letra y en

numero la cantidad en euros por la que se compromete el proponente a su ejecucion).

Hago constar expresamente que la entidad a la que represento no ha presentado mas
de una proposicidn a esta licitacion, ya sea individualmente ya en unidén temporal con
otro empresario.

(lugar, fecha y firma del proponente)
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Anexo Nimero Cinco. EVALUACION DE LA PROPOSICION
ECONOMICA

Para obtener las puntuaciones econdmicas, PE, de las ofertas se procedera de
la siguiente forma: Se le asignaran 100 puntos a la oferta de importe mas bajo y a las
ofertas restantes se les asignara la puntuacién obtenida mediante la siguiente
expresion:

Bajade la oferta
PE-4 Bajade la ofertamas economita

Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de
licitacién y el presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se
considera oferta de importe mdas bajo a la oferta mas baja de las presentadas no
incursa definitivamente en anormalidad por su bajo importe (una vez aplicados los
criterios establecidos en el presente Pliego).

La puntuacién econdémica se redondeara al segundo decimal.
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Anexo NUmero Seis. EVALUACION GLOBAL DE LAS OFERTAS
La evaluacion global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad
técnica suficiente se calculara con arreglo a la siguiente formula:

e CALIDAD TECN;CA DE LA PROPUESTA: con una ponderacion del X%.
e OFERTA ECONOMICA DE LA PROPUESTA: con una ponderacién del Y%.

Los valores de X e Y, cuya suma debera ser siempre igual a 100 (X+ ¥=100),
seran los establecidos en el CUADRO DE CARACTERISTICAS del presente Pliego.

La puntuacién global, PG, relativa a una propuesta cualquiera sera la siguiente:

X % Y
PGEEO PTJFEO PE

Siendo PT la “puntuacion técnica” y PE la “puntuacion econémica”.

La Mesa de Contratacion elevard al Organo de Contratacidn la propuesta de
adjudicacion a favor de la oferta que resulte con mayor puntuacion global.
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Anexo Numero Siete. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA
OFERTA VARIANTE

1. OBJETO

El objeto del presente anexo es establecer las prescripciones técnicas que ha de
regir en la variante, al Proyecto Base de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que
podran presentar los licitadores al concurso de “AMPLIACION EXPLANADA SUR
MUELLE DE PASAJEROS”.

2. VARIANTE QUE PUEDEN PRESENTAR LOS LICITADORES AL PROYECTO
BASE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

Los licitadores, si lo consideran conveniente, podran presentar un maximo de
una variante al Proyecto Base de la Autoridad Portuaria.

Esta podra introducir en las condiciones que se establecen en estas Bases
Técnicas, y con las siguientes limitaciones:

e En la proteccién de la explanada, se permitira variaciones en la tipologia de
la seccidn, favoreciendo la obtencién de mayor superficie, siempre y cuando se
mantenga el efecto reflejante en la misma.

e En la seccidén vertical, se permitira variaciones en la tipologia de la misma.

e La anchura de la superestructura se podra modificar respetando un minimo de
2,5 m de anchura.

3. PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE SATISFACER LA VARIANTE AL
PROYECTO BASE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

Se establecen los siguientes criterios basicos en la variante para determinar los
limites de las modificaciones que pueden proponer los licitadores:

3.1. Criterio fundamental

El contratista podra variar las formas y dimensiones de las secciones, siempre
que se justifique debidamente que con la variante, y con las mismas hipotesis de
calculo adoptadas en el Proyecto Base de la Autoridad Portuaria, se superan los
coeficientes de seguridad minimos exigidos en las “Recomendaciones para Obras
Maritimas (Programa ROM, y EHE-08)", en cuanto a resistencia estructural vy
estabilidades frente al deslizamiento, vuelco, hundimiento y deslizamiento profundo.

3.2. Criterios secundarios

Consecuentemente, con el criterio fundamental pueden variar una serie de
aspectos en la obra. No obstante, se establecen las limitaciones siguientes:

- En ninguin caso la longitud total del muelle a construir sera inferior a la definida
en los planos
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- La alineacion del muelle sera la definida en los planos, no admitiéndose
ninguna variacién de la misma, con las mismas tolerancias que las definidas en el
Proyecto.

- La cota de coronacién del muelle sera la del proyecto Base.

- El calado final del muelle podra ser variado siempre que con ello se obtenga un
calado superior a los definidos en el proyecto Base.

3.3. Bases de calculo

La verificacion de estabilidad de las variantes se realizara para el nivel I. Las
variantes se calcularan con las mismas hipétesis que figuran en el Anejo de Calculo del
Proyecto redactado por la Autoridad Portuaria, debiendo considerarse las mismas
acciones, permanentes y transitorias, e idénticas sobrecargas se uso con los valores
establecidos en la ROM. Se tendran en cuenta, afectadas de los mismos coeficientes de
combinacion de cargas, las mismas posibles combinaciones de carga que se han
considerado en dicho Anejo. De este modo, las acciones transitorias seran
consideradas solamente si su accidn es desfavorable sobre la estructura; estas
acciones transitorias, cuando sean tenidas en cuenta, los seran su posicion vy
distribucién pésimas.

Por consiguiente, en las mismas hipotesis de calculo, que se desarrollan en el
Anejo de Célculo del Proyecto de la Autoridad Portuaria, los coeficientes de seguridad a
adoptar en las variantes seran los siguientes:

. Coeficientes de seguridad minimos al vuelco: segin ROM 0.5-05.

. Coeficientes de seguridad al deslizamiento por su base: segin ROM 0.5-05.

. Coeficientes de seguridad frente al hundimiento: segin ROM 0.5-05.

. Coeficientes de seguridad frente a un deslizamiento profundo: segun ROM 0.5-
05.

4. DOCUMENTACION

En el caso de que los licitadores propongan variantes al Proyecto de la
Administracion deberan presentar un ejemplar de la documentacion de las variantes,
que incluird los siguientes documentos:

10.- Memoria, Anejo de Calculo y Anejo de Justificacion de Precios de la parte
modificada. En la Memoria se justificara la solucion adoptada en su aspecto técnico y
se definiran las caracteristicas de la variante proyectada. En el Anejo de Calculo se
incluirdn los calculos suficientemente detallados correspondientes a las partes
modificadas. En ellos se tendrd en cuenta lo dispuesto en el articulo 3° de las
presentes Bases. En el Anejo de Justificacion de Precios se recogeran Unicamente los
precios afectados por la variante al Proyecto de la Autoridad Portuaria si los hubiese.
Solamente se podran introducir nuevos precios cuando en las variantes aparezcan
unidades de obra a las que no se puede aplicar ninguno de los precios del Proyecto de
la Autoridad Portuaria, en lo que fuesen aplicables.

20.- Planos de la parte modificada, que seran los necesarios y suficientes para
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definir las obras que se proponen como variante, para permitir la comprobacién
numérica de las cubicaciones establecidas en el Presupuesto y la construccion de la
parte de obra modificada.

30.- Pliego de Prescripciones Técnicas, que se redactara de forma analoga al del
Proyecto de la Autoridad Portuaria, pero sélo contemplando aquellos articulos del
mismo que resulten afectados por la variante presentada mas los articulos adicionales
a éstos que sea necesario incluir para definir y establecer las prescripciones que han de
regir en las obras de la variante propuesta. Contendra ademas de la descripcion de las
obras, las condiciones que deben cumplir los materiales, indicando los ensayos, analisis
y pruebas que sean precisos y el proceso constructivo, asi como las comprobaciones y
pruebas a que a que seran sometidas las obras antes de su recepcion, y las
condiciones para la medicion y abono de las unidades correspondientes.

40 - Presupuesto, que debera contener los siguientes documentos.

- Cuadros de Precios n® 1 y n° 2 de la totalidad de los precios de ejecucion
material correspondiente a la obra completa que comprende la oferta.

- Cubicaciones de la obra completa ofertada, englobando tanto la parte
modificada como la que no se modifica.

- Valoracién de los capitulos del Presupuesto de la totalidad de las obras en cada
variante y comprobacion con los correspondientes al Proyecto de la Autoridad
Portuaria.

- Presupuesto de Ejecucion Material: aplicando el Cuadro de Precios n°® 1 a las
cubicaciones, segun criterio establecido para ambos anteriormente.

- Presupuesto de Inversion: anadiendo el 19% al Presupuesto de Ejecucién
Material (13 % Gastos generales y 6 % de beneficio industrial).

- Presupuesto de Ejecucion por Contrata: incluyendo un I.G.I.C. del 7 %.

Los licitadores que oferten variantes al Proyecto de la Autoridad Portuaria seran
responsables de los calculos y mediciones de las partes modificadas.
5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS VARIANTES

El plazo de ejecucidn de las obras, correspondiente a las variantes que los
licitadores pueden ofertar, no podra superar el plazo fijado como maximo en el CUADRO
DE CARACTERISTICAS del Pliego de Condiciones.
6. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

La medicién y abono de las distintas unidades de obra se regiran por las
prescripciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
Proyecto de la Autoridad Portuaria, incluyendo en su caso las modificaciones de

aquellos articulos que resulten afectados por las variantes presentadas y hayan sido
objeto de aprobacion técnica por parte de Puertos del Estado.
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Los errores de medicién en la documentacidon presentada por el licitador, que
originen un incremento del presupuesto de la variante objeto de adjudicacion, iran a
cargo del Contratista, por lo que no se procedera al abono de la diferencia por parte de
la Autoridad Portuaria.

7. VALORACION DE LA VARIANTE

La variante presentada se valorara de igual forma que la oferta presentada al
Proyecto Base de Licitacion, segun se indica en la CLAUSULA 202 del presente Pliego de
Condiciones, teniendo en cuenta que en la valoracién del PuNTO (Solucién Técnica
Propuesta) del 7 se valoraran las mejoras técnicas, si las hubiere, que introduce la
solucién variante ofertada por cada licitador en comparacion con la solucion técnica del
proyecto base. La variante recibird una puntuacion en este criterio superior a la
puntuacidon que se otorgue al proyecto base si ofrece mejoras técnicas sobre éste, a
juicio de la Comision Técnica encargada de analizar técnicamente las ofertas;
reciprocamente, una variante cuya solucién técnica resulte inferior a la del proyecto
base, recibira en este criterio una puntuacién inferior a dicho proyecto base.
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